
質疑番号 項目 質 疑 回 答

1

工事期間 令和8年3月31日まで
・「工事期間 令和8年3月31日まで」と記載されておりますが、
本工事に含まれる排気ファンは製作品であり、受注後、製作期
間として6～8カ月を要する見込みです。
年度内の工事完了不可の為、工期延長は可能でしょうか。

商品の納入が間に合わないなど、やむを得ない理由等につ
いては、工期延長の協議を行います。

2 見積書および内訳書につきまして、指定の様式やフォーマット
がございましたらご教示願います。

HPに様式がございます。そちらをご利用ください。

3
コリンズ登録につきまして、本工事は火葬炉（煉瓦仕様）である
ことから、工種は「タイル煉瓦ブロック工事」として登録する認識
で差し支えないでしょうか。

「タイル煉瓦ブロック工事」で差し支えありません。

かつらぎ斎場改修事業 かつらぎ斎場火葬炉改修工事 設計資料に関する質疑


