

# 入札執行調書

単位:円

工事年度及び番号	令和5年度				第	号
事業名	かつらぎ斎場改修事業					
工事名	かつらぎ斎場改修工事					
工事箇所	伊都郡かつらぎ町大字 妙寺 地内					
入札日時	令和5年11月22日 午前 9時30分					
入札場所	かつらぎ町地域福祉センター2階多機能研修室					
入札者	入札額(税抜)	予備くじ	本くじ	備考		
楠本工務店	辞退					
(株)浦野組	辞退					
(株)静川建設	辞退					
長岡組	辞退					
中下建設	辞退					
妹背組	辞退					
大家組	辞退					
(株)辻本英建設	辞退					
(株)竹本組	辞退					
(株)木村組	30,500,000					
(株)天野組	辞退					
(株)井端組	30,000,000					
(株)福孝組	29,750,000			落札者		
柳瀬建設	辞退					
(株)平岡広建設	辞退					
西組	辞退					
(株)共栄産業	辞退					
向江組	辞退					
(有)西窪建設	辞退					

※ 上記金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

最低制限基本価格(税抜)	ランダム係数		最低制限額(税抜)
28,225,000	16	0.995	28,083,000
落札業者名	入札書記載金額	10%相当額	法律上の入札価格
(株)福孝組	29,750,000	2,975,000	32,725,000
設計金額(税込み)	¥33,748,000	設計金額(税抜き)	¥30,680,000
業者選定理由	業務内容及び規模を考慮		

別記第2号様式(3の(2)のキ関係)

工事年度及び工事番号

令和5年度	第	号
-------	---	---

工事名

かつらぎ斎場改修工事
------------

工事箇所

伊都郡かつらぎ町大字	妙寺	地内
------------	----	----

契約の相手方

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字中飯降583番地 株式会社福孝組 代表取締役 福田 泰久
---

工事概要

既存本体棟、休憩棟の屋上防水改修工事 既存炊事場、多目的トイレ、通路、待合ホール等の内装改修工事 既存休憩棟の炊事室の空調機器取替工事 既存男子便所の小便器取替工事
---

工事種別

改修工事
------

工事の着手時期及び完成時期

着手	令和5年11月29日
完成	令和6年3月29日

契約金額

32,725,000 円
--------------