

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : かつらぎ町

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
かつらぎ町	建設課	ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価業務委託料	一般競争入札	調査	第2四半期	約6ヶ月	調査業務 1式	
かつらぎ町	建設課	町道笠田東7号線測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	測量設計 1式	
かつらぎ町	建設課	町道大谷27号線測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	測量設計 1式	
かつらぎ町	建設課	町道見好西部8号線測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	測量設計 1式	
かつらぎ町	建設課	町道旧県道海南九度山線測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	測量設計 1式	
かつらぎ町	建設課	町道山崎高野線測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	測量設計 1式	
かつらぎ町	建設課	町道四邑20号線測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	測量設計 1式	
かつらぎ町	建設課	町道四邑4号線測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	測量設計 1式	
かつらぎ町	建設課	路面性状調査委託	一般競争入札	調査	第2四半期	約6ヶ月	調査業務 1式	
かつらぎ町	建設課	橋梁点検業務委託	一般競争入札	点検	第2四半期	約7ヶ月	点検業務 1式	
かつらぎ町	管財課	妙寺団地周辺整備工事設計業務委託	一般競争入札	測量・調査	第1四半期	6ヶ月	敷地調査業務	
かつらぎ町	管財課	妙寺団地第4期除却工事設計業務委託	一般競争入札	測量・調査	第1四半期	6ヶ月	除却工事設計	
かつらぎ町	教育総務課	笠田中学校寄宿舎解体撤去工事概算設計監理業務委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	解体設計・監理	
かつらぎ町	上下水道課	かつらぎ町水栓情報デジタル化業務委託	指名競争入札	データ作成業務	第1四半期	約10ヶ月	水栓情報のデジタル化	水道事業
かつらぎ町	上下水道課	送水ポンプ整備業務委託	指名競争入札	整備業務	第2四半期	約6ヶ月	浄水場送水ポンプ整備	上水道

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : かつらぎ町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
かつらぎ町	上下水道課	配水管漏水調査業務委託	指名競争入札	漏水調査	第3四半期	約3ヶ月	上水地区の漏水調査	上水道
かつらぎ町	上下水道課	老朽管布設替等設計業務委託	指名競争入札	設計業務	第2四半期	約6ヶ月	老朽管布設替設計業務	上水道
かつらぎ町	上下水道課	高田地区低水圧地域加圧ポンプ設置設計業務委託	指名競争入札	設計業務	第2四半期	約6ヶ月	低水圧地域解消設計業務	上水道
かつらぎ町	上下水道課	紫外線照査装置点検整備業務委託	指名競争入札	設計業務	第2四半期	約6ヶ月	浄水場紫外線照射装置整備業務	上水道
かつらぎ町	上下水道課	老朽管布設替設計業務委託	指名競争入札	設計業務	第2四半期	約6ヶ月	老朽管布設替設計業務	簡易水道
かつらぎ町	上下水道課	下水道水質検査業務委託	指名競争入札	水質検査	第2四半期	約6ヶ月	下水道の水質検査	下水道
かつらぎ町	上下水道課	下水道施設点検調査業務委託	指名競争入札	カメラ調査	第2四半期	約6ヶ月	下水道管渠内のカメラ調査	下水道
かつらぎ町	上下水道課	下水道不明水調査業務委託	指名競争入札	不明水調査	第2四半期	約6ヶ月	下水道管渠内の不明水調査	下水道
かつらぎ町	上下水道課	丁ノ町汚水管渠基本及び詳細設計業務委託	指名競争入札	設計業務	第2四半期	約6ヶ月	下水道の管渠設計業務	下水道
かつらぎ町	上下水道課	下水道維持管理デジタル化及びクラウド化業務委託	指名競争入札	データ作成業務	第1四半期	約10ヶ月	維持管理データのデジタル化及びクラウド化	下水道
かつらぎ町	生涯学習課	三谷公民館新築工事監理業務委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	三谷公民館新築工事管理業務 1式	
かつらぎ町	生涯学習課	三谷公民館新築工事意図伝達業務委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	三谷公民館新築工事意図伝達 1式	
かつらぎ町	生涯学習課	旧三谷公民館解体設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	旧三谷公民館解体設計 1式	