

業者選定理由	工事内容及び工事規模を考慮
--------	---------------

別記第2号様式(3の(2)のキ関係)

工事年度及び工事番号

令和4年度	第	号
-------	---	---

工 事 名

渋田簡易水道配水管新設工事

工 事 場 所

伊都郡かつらぎ町大字	西渋田	地内
------------	-----	----

契 約 の 相 手 方

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西渋田101番地の7 株式会社辻本組 代表取締役 辻本 一正

工 事 概 要

HIVP-RR(ロング) $\phi 50 \cdots L=200.8m$	
仕切弁 $\cdots N=1$ 基	管路土工 $\cdots 1$ 式
付帯工 $\cdots 1$ 式	本復旧工 $\cdots 1$ 式

工 事 種 別

管路土工、付帯工、本復旧工

工事の着手時期及び完成時期

着 手	令和4年5月25日
完 成	令和4年9月26日

契 約 金 額

8,965,000 円
