

# 入札執行調書

単位:円

工事年度及び番号	令和6年度 ( )			
事業名				
工事名	妙寺配水池更新工事			
工事場所	伊都郡かつらぎ町大字 中飯降 地内			
入札日時	令和7年1月15日 午前 9時30分			
入札場所	かつらぎ町地域福祉センター2階多機能研修室			
入札者	入札額(税抜)	予備くじ	本くじ	備考
(株)木村組	493,115,000			落札者
(株)天野組	490,180,000			失格
(株)辻本組	辞退			
(株)平岡広建設	辞退			
西組	辞退			
(株)共栄産業	辞退			
三友工業(株)	500,000,000			
三井住友建設(株) 大阪支店	辞退			
(株)浅沼組 大阪本店	辞退			
東洋建設(株) 和歌山営業所	辞退			
中林建設(株)	辞退			
(株)ノバック 大阪支店	493,605,000			
南海辰村建設(株)	辞退			
(株)小池組	532,000,000			
(株)銭高組 大阪支社	辞退			
東急建設(株) 関西支店	辞退			
(株)ハンシン建設	488,218,000			失格
(株)奥村組 関西支店	辞退			
奥村組土木興業(株) 和歌山営業所	辞退			
(株)フジタ 和歌山営業所	辞退			
村本建設(株) 和歌山営業所	488,708,624			失格
(株)安藤・間 大阪支店	辞退			
(株)鴻池組 大阪本店	辞退			
前田建設工業(株) 関西支店	辞退			
大豊建設(株) 大阪支店	494,584,000			
(株)旭工建 和歌山支店	辞退			
ヤスダエンジニアリング(株) 岩出営業所	辞退			
真柄建設(株) 大阪事業部	辞退			
(株)クボタ建設 大阪支社	辞退			
戸田建設(株) 大阪支店	辞退			
佐藤工業(株) 大阪支店	辞退			
オリエンタル白石(株) 和歌山営業所	辞退			
(株)森本組 大阪支店	490,177,000			失格
(株)松村組 大阪本店	辞退			
(株)久本組 和歌山支店	488,708,000			失格

※ 上記金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

最低制限基本価格(税抜)	ランダム係数		最低制限額(税抜)
489,688,000	5	1.006	492,626,000
落札業者名	入札書記載金額	10%相当額	法律上の入札価格
(株)木村組	493,115,000	49,311,500	542,426,500
設計金額(税込み)	¥585,497,000	設計金額(税抜き)	¥532,270,000
業者選定理由	業務内容及び規模を考慮		

別記第2号様式(3の(2)のキ関係)

工事年度及び工事番号

令和6年度 ( )

工事名

妙寺配水池更新工事

工事場所

伊都郡かつらぎ町大字 中飯降 地内

契約の相手方

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田52番地  
株式会社木村組 代表取締役 木村 和生

工事概要

妙寺1号配水池築造工(471.0m <sup>3</sup> /池)	・・・1池	場内電気計装設備工	・・・1式
妙寺2号配水池築造工(471.0m <sup>3</sup> /池)	・・・1池	場内擁壁等撤去工	・・・1式
屋外階段築造工(S造)	・・・1式	既設配水池撤去工(1号池・2号池)	・・・1式
場内造成・擁壁工	・・・1式	安全費	・・・1式
場内配管布設工(φ200～φ100)	・・・1式		
場内整備工	・・・1式		

工事種別

配水池更新工事

工事の着手時期及び完成時期

着手	令和7年1月22日
完成	令和8年3月31日

契約金額

542,426,500 円